



ສໍານັກງານໃຫຍ່

ເລກທີ: 287 /ທຄຕລ 2020.....
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ: 25 SEP 2020.....

ເຖິງ : ບັນດາບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຕົບແຕ່ງ.

ເລື່ອງ: ເລື່ອນໄລຍະເວລາການສົ່ງເອກກະສານສະເໜີຄຸນວຸດທິ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ Data Center.

- ອີງຕາມໜັງສືແຈ້ງເຊີນຍື່ນເອກກະສານເພື່ອຄັດເລືອກດ້ານຄຸນວຸດທິຂອງ ທຄຕລ ເລກທີ: 070/ທຄຕລ.2020, 3/9/2020;
- ອີງຕາມມະຕິກອງປະຊຸມຂອງຄະນະອໍານວຍການຄັ້ງວັນທີ: 21/9/2020.

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບັນດາບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຕົບແຕ່ງທີ່ໄດ້ມາເອົາ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມາເອົາເອກກະສານສະເໜີຄຸນວຸດທິຂອງບໍລິສັດ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ Data Center ທຄຕລ ຊາບວ່າ ອີງໃສ່ການລະບາດພະຍາດ Covid 19 ທຄຕລ ຈະໄດ້ເລື່ອນມື້ປິດຮັບເອກກະສານອອກໄປອີກ 2 ເດືອນ (ປິດຮັບວັນທີ 01/12/2020 ເວລາ 16:00 ໂມງ).

ເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈ ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຕ້ອງແມ່ນບໍລິສັດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ມີໃບອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຫຼັກ ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວສາມາດຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທີ່ມີວິຊາການໄດ້ຮັບການຍັ້ງຢືນດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ມີປະສົບການ ດ້ານການກໍ່ສ້າງ Data Center ມາກ່ອນ.

ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາ ບໍລິສັດ ເພື່ອຮັບຊາບດ້ວຍ.

5 ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ



ສຸພັກ ຖິ່ນໄຊພອນ